



DELUXE CONST. ACABADOS

RUC 10481348531

PRO. HUAYNA CAPAC NRO , JAÉN , JAÉN - CAJAMARCA

Central telefónica: +51 931 192 695

Email: deluxe.luisfs20@gmail.com

CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICIDAD, GASTITERÍA, DRYWALL Y CIELOS RASOS.

COTIZACIÓN
COT-00000080

Cliente: ASOCIACION FE Y ALEGRIA DEL PERU
RUC: 20145915326
Dirección: JR. CAHUIDE NRO. 884 , Jesús María , Lima - LIMA
T. Pago: Contado
Vendedor: Luis

Fecha de emisión: 2023-08-01

Observación: COTIZACIÓN DE CAMBIO DE CALAMINAS A TODO COSTO.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	LOTE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
318	MTR	Desmontaje e instalación de calaminas en área de aulas frente de laboratorios				36.00	0.00	11,448.00
187	MTR	Desmontaje e instalación de calaminas en área de biblioteca				36.00	0.00	6,732.00
287	NIU	Desmontaje e instalación de calaminas en área de auditorio				36.00	0.00	10,332.00
416	MTR	Desmontaje e instalación de calaminas en área de administración				36.00	0.00	14,976.00
215	MTR	Desmontaje e instalación de calaminas en área de cocina - comedor				36.00	0.00	7,740.00
185	NIU	Desmontaje e instalación de calaminas en área de laboratorio de biotecnología				36.00	0.00	6,660.00
215	MTR	Desmontaje e instalación de calaminas en área de cómputo				36.00	0.00	7,740.00
60	MTR	Desmontaje e instalación de calaminas en área de servicios higiénicos de alumnos				36.00	0.00	2,160.00
503	MTR	Desmontaje e instalación de calaminas en área de residencia de profesores y alumnos				36.00	0.00	18,108.00
584	MTR	Instalación Y mantenimiento de canaletas en todos los ambientes				32.00	0.00	18,688.00
OP. EXONERADAS: S/								104,584.00
IGV: S/								0.00
TOTAL A PAGAR: S/								104,584.00

PAGOS:

SALDO: S/ 104,584.00